

ESTUDIO DE COSTES DE INTERVENCIÓN EN UNIDAD

Planeamiento	15.500,00 €
Proy Act. y Reparac.	7.750,00 €
Indeminz.	2.349,93 €
Inscr. Rgto prop.	860,00 €

SUPERFICIES INTERVENCIÓN			
VIARIO		1020	
ZONAS VERDES			
MEDICIONES PARTIDAS DE EJECUCIÓN			
		(AbR. 2021)	
C01	EXPLANACIONES Y PREPARACIÓN TERRENO	4,872	7.869,25 €
C02	AREAS DE VIARIO y PEATONALES	29,232	47.215,53 €
C03	RED DE SANEAMIENTO	8,12	13.115,42 €
C04	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	9,28	14.989,06 €
C05	MOBILIARIO URBANO	6,96	11.241,79 €
C06	ÁREA DE JUEGOS	9,28	14.989,06 €
C07	SEÑALIZACIÓN	0,348	562,09 €
C09	RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA	6,38	10.304,98 €
C10	RED DE ALUMBRADO	12,18	19.673,14 €
C11	JARDINERÍA Y PAISAJE	27,028	43.655,63 €
C12	ACTUACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD	2,32	3.747,26 €
			187.363,20 €

COSTE DE OBRA DE URBANIZACIÓN		187.363,20 €
Beneficio ind. (16%)		29.978,11 €
Gastos generales (6%)		11.241,79 €
TOTAL COSTE CONTRATA		228.583,10 €
Redac. Proy. Urb.	2,79%	6.370,35 €
Direcc. Obra	2,62%	5.995,62 €
Coord. Seg. Y Salud	15,00%	955,55 €
TOTAL COSTE HONORARIOS TÉCNICOS		13.321,52 €
TOTAL COSTE OBRAS URBANIZACIÓN		241.904,63

COSTES TOTALES URB.

268.364,56 €

Firmado por VILLAHOZ MONGE JOSE ANTONIO 12746561F el día 07/04/2022 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios


Ayuntamiento de Palencia
 Aprobacion Definitiva JGL
 02/12/2022
 SECRETARIA GENERAL

DOYAGUE TEJEDO FRANCISCO JAVIER - 12751071D
 Firmado digitalmente por DOYAGUE TEJEDO FRANCISCO JAVIER - 12751071D
 Fecha: 2022.04.07 20:01:50 +02'00'


Ayuntamiento de Palencia
 Aprobacion Inicial JGL
 02/12/2022
 SECRETARIA GENERAL

Firma 1 de 1
 María Rosa de la Peña Gutiérrez
 14/03/2024
 Secretario General

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación eac7a07556b14a79b0fac858039b3680001

Url de validación <https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

