



## ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la formalización del contrato que se detalla a continuación.

### 1.- Entidad adjudicadora:

- a) Organismo: **Ayto de Palencia.**
- b) Dependencia que tramita el expediente: **Servicio de Contratación.**
- c) Número de expediente: **105/2017**
- d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:  
<http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570>

### 2.- Objeto del contrato:

- a) Tipo: **Contrato de Suministro**
- b) Descripción:  
**“SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA LOS SERVICIOS DE OBRAS Y ARQUITECTURA, JARDINES, ELÉCTRICO, ALUMBRADO PÚBLICO Y SEÑALIZACIÓN VIAL, AÑO 2017.”**
- c) Lotes:

SI  N° 4 NO

LOTE I	TEXTIL: Para los servicios de jardines norte y sur, eléctrico, alumbrado público y señalización vial, obras talleres y arquitectura.
LOTE II	TEXTIL: Para los servicios de señalización vial, obras y talleres.
LOTE III	CALZADO: Para los servicios de jardines norte y sur, eléctrico, alumbrado público y señalización vial, obras talleres y arquitectura.
LOTE IV	TEXTIL: Para los servicios de jardines norte, este y sur, eléctrico, alumbrado público, señalización vial, obras talleres y arquitectura.

- d) CPV (Referencia de Nomenclatura): **18100000-0**
- e) Acuerdo Marco:
- f) Sistema dinámico de adquisiciones:
- g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
- h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:



## AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

Patrimonio y Contratación

### 3.- Tramitación y procedimiento:

- a) Tramitación: **Ordinario**
- b) Procedimiento: **Negociado sin Publicidad**

4.- Valor estimado del contrato: 33.190,08 €

### 5.- Presupuesto base de licitación:

Importe Neto: Lote I	<b>10.952,89 €</b>
Importe Neto: Lote II	<b>4.835,54 €</b>
Importe Neto: Lote III	<b>9.023,14 €</b>
Importe Neto: Lote IV	<b>8.378,51 €</b>

Importe Total: Lote I	<b>13.253,00 €</b>
Importe Total: Lote II	<b>5.851,00 €</b>
Importe Total: Lote III	<b>10.918,00 €</b>
Importe Total: Lote IV	<b>10.138,00 €</b>

### 6.- Formalización del contrato:

- a) Fecha de adjudicación: **22/12/2017**
- b) Fecha de formalización de los contratos: **23/01/2018**
- c) Contratista:

LOTE I:	LOBATO DE LA CORTE, S.L.
LOTE II:	DESIERTO
LOTE III:	MATPRELAB, S.L.
LOTE IV:	LOBATO DE LA CORTE, S.L.

- d) Importe o canon de adjudicación:

Importe Neto: Lote I	<b>10.809,30 €</b>
Importe Neto: Lote II	-----
Importe Neto: Lote III	<b>7.378,99 €</b>
Importe Neto: Lote IV	<b>6.156,28 €</b>

Importe Total: Lote I	<b>13.079,25 €</b>
Importe Total: Lote II	-----
Importe Total: Lote III	<b>8.928,58 €</b>
Importe Total: Lote IV	<b>7.449,10 €</b>

- e) Ventajas de la oferta adjudicataria: **Únicas propuestas presentadas para cada lote. Presentan toda la documentación exigida y se ajustan a las prescripciones técnicas.**